

No. EXPEDIENTE

DNCD-DAF-CM-2023-0017

Fecha de emisión: 4/8/2023

DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DNCD-2023-00061**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Franchard, SRL**

RNC: **131575552**

Nombre comercial: **Franchard, SRL**

Domicilio comercial: **Sur, 10150 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-230-3030**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **456,342.58**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4010170 1	Aires acondicionado invertir 18,000 BTU SEER 18 Comentarios proveedor: CONFORMAS TER	3.00	UD	42,930.00	128,790.00		23,182.20	0.00	151,972.20
2	4010170 1	Aires acondicionado invertir 24,000 BTU SEER 18 Comentarios proveedor: CONFORMAS TER	2.00	UD	51,678.00	103,356.00		18,604.08	0.00	121,960.08
3	4010170 1	Aires acondicionado tipo Casette convencional 24,000 BTU Comentarios proveedor: LENNOX	1.00	UD	102,000.00	102,000.00		18,360.00	0.00	120,360.00
4	4010160 5	Tubería Flexible 5/8 Comentarios proveedor: Rollo	1.00	UD	7,200.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
5	4010160 5	Tubería Flexible 3/8 Comentarios proveedor: Rollo	1.00	UD	3,600.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
6	4010160 5	Vascocel 7/8 x 3/8	11.00	UD	120.00	1,320.00		237.60	0.00	1,557.60
7	4010160 5	Tanque de freón 410 de 25 lib.	2.00	UD	6,000.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
8	4010160 5	Mapp gas	2.00	UD	900.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
9	4010160 5	Varilla de Plata	5.00	UD	30.00	150.00		27.00	0.00	177.00
10	4010160 5	Pies de alambre Eléctrico 14-4, americano	40.00	UD	36.00	1,440.00		259.20	0.00	1,699.20
11	4010160 5	Filtro soldable	1.00	UD	405.00	405.00		72.90	0.00	477.90
12	4010160 5	Tuerca reforzada 3/8	10.00	UD	75.00	750.00		135.00	0.00	885.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
13	40101605	Tuerca reforzada 5/8	10.00	UD	100.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
14	40101605	Cinta Decorativa	3.00	UD	150.00	450.00		81.00	0.00	531.00
15	40101605	Base para aires acondicionados 18,000 BTU reforzada	3.00	UD	3,900.00	11,700.00		2,106.00	0.00	13,806.00
16	40101605	Base para aires acondicionados 24,000 BTU reforzada	2.00	UD	4,850.00	9,700.00		1,746.00	0.00	11,446.00
17	20111706	Tarugos de plomo de 2 pulgadas	12.00	UD	20.00	240.00		43.20	0.00	283.20
18	31161511	Tornillos para tarugo de plomo de 2 pulgadas	12.00	UD	15.00	180.00		32.40	0.00	212.40
19	20111706	Tarugo de goma azules	50.00	UD	5.00	250.00		45.00	0.00	295.00
20	31161511	Tornillos tira fondos para tarugo azules de 1 pulgada	50.00	UD	4.00	200.00		36.00	0.00	236.00
21	12163501	Libra de cemento blanco	10.00	LB	20.00	200.00		36.00	0.00	236.00

Subtotal RD\$	386,731.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	69,611.58
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	456,342.58

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Base para aires acondicionados 18,000 BTU reforzada	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
16	Base para aires acondicionados 24,000 BTU reforzada	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
14	Cinta Decorativa	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
12	Tuerca reforzada 3/8	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
13	Tuerca reforzada 5/8	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
20	Tornillos tira fondos para tarugo azules de 1 pulgada	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
21	Libra de cemento blanco	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
19	Tarugo de goma azules	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
17	Tarugos de plomo de 2 pulgadas	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
18	Tornillos para tarugo de plomo de 2 pulgadas	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
11	Filtro soldable	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
4	Tubería Flexible 5/8	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
5	Tubería Flexible 3/8	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
3	Aires acondicionado tipo Casette convencional 24,000	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma


Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega

	BTU			
1	Aires acondicionado invertir 18,000 BTU SEER 18	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
2	Aires acondicionado invertir 24,000 BTU SEER 18	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
9	Varilla de Plata	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
10	Pies de alambre Eléctrico 14-4, americano	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
8	Mapp gas	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
6	Vascocel 7/8 x 3/8	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	11.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.
7	Tanque de freón 410 de 25 lib.	AV. MÁXIMO GÓMEZ #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	11/8/2023 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
LEONARDO ANT. CUELLO LIRIANO,
CAPITAN DE FRAGATA, ARD.
Nombre y Apellido



DNCD-DAF-CM-2023-0017


Firma
JOSÉ MANUEL CABRERA ULLOA,
VICEALMIRANTE, ARD.
Nombre y Apellido

